Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice”

Zał. nr 2
Projekt
UMOWA NR  
zawarta w dniu ………………….. w Wałbrzychu, pomiędzy:
Powiatem Wałbrzyskim z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24, w imieniu i na rzecz którego działają:
1. Pan Jacek Cichura

- Starosta Wałbrzyski

2. Pan Krzysztof Kwiatkowski
- Wicestarosta
zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………
NIP ………………, REGON:………………..
reprezentowaną przez 
……………………………
zwane w dalszej części umowy Wykonawcą 

[łącznie Wykonawca i Zamawiający określani są mianem Stron].
Zgodnie z art. 4, pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami) umowa została zawarta bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Definicje i Interpretacja

§ 1

1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy,
2) Oferta Wykonawcy,
2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w ust.1 
w stosunku do treści umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w umowie, a następnie w dokumencie wymienionym w kolejności wskazanej w ust.1.

3. Dokumenty umowy należy traktować jako wzajemnie objaśniające się i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu usług ani do zmiany sposobu ich wykonania.

§ 2

Następujące pojęcia używane w umowie, mają wskazane poniżej znaczenie:

1) Projekt, Przedsięwzięcie – projekt pn. „Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice”, na które Zamawiający posiada umowę dotacji na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego wspólnie z parterami na podstawie Umowy Partnerskiej.
2) Inżynier Kontraktu - pojęcie stosowane zamiennie dla określenia Wykonawcy.
3) Kontrakt/y – zawarty/e przez Zamawiającego w celu realizacji Przedsięwzięcia umowa/y w przedmiocie robót budowlanych w zakresie opisanym w programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przedmiot umowy

§ 3

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie przez Wykonawcę w czasie opisanym 
w § 4 funkcji Inżyniera Kontraktu i koordynatora projektu dla Przedsięwzięcia.
2. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice”, na które przewidziane jest dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy: 

1) Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego oraz Projektu dofinansowanego w ramach RPO
2) Pełnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami) czynności nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności:
a) konstrukcyjno – budowlanej; 
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych;  

3) Zarządzanie Projektem zgodnie z przepisami, wytycznymi RPO WD, umową dotacji, umową partnerską i zakresem złożonego wniosku o dofinansowanie

4) Prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych projektu oraz sprawozdawczości, 
w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące oraz rozliczenie końcowe projektu (raport końcowy). 
5) Sporządzenie i przekazywanie instytucji dofinansowującej wszelkich informacji, harmonogramów, zmian wynikających w trakcie realizacji projektu zgodnie z wytycznymi RPO WD.
6) Doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów 
w trakcie realizacji projektu. 

7) Promocja, statystyka, ewaluacja i monitoring projektu
4. Realizacja usług Inżyniera Kontraktu będzie wykonywana fazowo:

1) Faza 1, która będzie poprzedzała rozpoczęcie robót budowlanych (do momentu 
podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych),

2) Faza 2, która będzie obejmowała nadzorowanie, koordynację, rozliczanie robót budowlanych oraz sprawozdawczość rzeczowo-finansową w tym wnioski o płatność (od daty przekazania terenu budowy dla Wykonawcy robót do daty zakończenia robót),

3) Faza 3, która będzie obejmowała końcowe rozliczenie projektu i sporządzenie raportu końcowego (od daty zakończenia robót do daty zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu końcowego).
Zadaniem Inżyniera Kontraktu jest sprawowanie efektywnego nadzoru nad realizacją projektu zapewniającego prawidłowe wykonanie wszystkich zadań objętych umową 
i uzyskanie zaplanowanych efektów użytkowych, finansowych, przy zachowaniu wymagań instytucji zarządzającej RPO WD.
Po zakończeniu realizacji zamówienia, Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie 
do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych zrealizowanej inwestycji.

5. Szczegółowe obowiązki Inżyniera kontraktu określa Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy.
Terminy

§ 4

1. Wykonawca realizować będzie umowę od daty jej podpisania przez Zamawiającego 
i Wykonawcę, do daty zakończenia rzeczowo-finansowego projektu.
2. Datą zakończenia jest data zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu końcowego 
z wykonania usług w ramach niniejszej umowy.
3. W okresie obowiązywania umowy opisanym w ust.1 Zamawiający przewiduje następujący harmonogram świadczenia usług przez Wykonawcę:
1) Planowany termin zakończenia robót budowlanych – do 30 sierpnia 2018 r.
2) Planowany termin zakończenia obowiązków Inżyniera Kontraktu – 30 grudnia 2018 r.
Wykonawca - Oświadczenia

§ 5

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać usługi na warunkach określonych w umowie.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i że będzie ono kontynuowane co najmniej do daty zakończenia.

§ 6

Poza zobowiązaniami opisanymi w § 3 oraz w Załączniku Nr 1 Wykonawca zobowiązany jest do:

1) przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy:

a) należytej staranności jakiej można oczekiwać od profesjonalisty działającego na rynku w zakresie wykonywania nadzoru , najlepszej wiedzy technicznej, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz robót, projektami budowlanymi, wykonawczymi, specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programami funkcjonalno-użytkowymi.
b) wymogów jakości w zakresie przedmiotu umowy , w tym wynikających z ustaw 
z 07.VII. 1994r. Prawo budowlane oraz innych przepisów z tym związanych.
2) nadzorowania i potwierdzania przestrzegania przez Wykonawcę robót wymogów jakości stawianych w Kontrakcie/ach, a w czasie całego procesu realizacji Projektu Wykonawca będzie przestrzegał oraz zapobiegał nie stosowaniu regulacji prawnych wynikających w szczególności z prawa budowlanego, cywilnego, zamówień publicznych, umowy o dofinansowanie.
3) Uzgadnianie z Zamawiającym każdego projektu dokumentu dotyczącego spraw finansowych i technicznych przed ich podpisaniem (w tym protokołów odbiorów elementów robót  oraz protokołów konieczności).

Personel

§ 7

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy pracą osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i spełniających wymagania określone stosownymi przepisami prawa. Kwalifikacje te muszą być udokumentowane.
2. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za dobór swojego Personelu oraz za ich odpowiednią liczbę, za ich kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia i doświadczenie w odpowiednich branżach.
3. Osobą koordynującą pracę inspektorów oraz kierującą wykonywaniem usług składających się na przedmiot umowy jest Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu.

4. Osoby z ramienia Wykonawcy odpowiedzialne za realizację umowy to:

1) Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu – …………….
2) Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej - ……………………,
3) Inspektor nadzoru branży sanitarnej – ………………………….
4) Inspektor nadzoru branży elektrycznej – ……………………
5) Specjalista ds. rozliczeń oraz obsługi prawnej w zakresie funduszy unijnych – …………………………..
5. Każde proponowane zastąpienie osoby opisane powyżej możliwe będzie jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i doświadczenie proponowanej osoby, będą takie same lub wyższe niż osoby zastępowanej.
6. Podczas nieobecności którejkolwiek osoby wymienionej w ust. 5 wynikającej z okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy danej osoby dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót oraz w celu zgłoszenia tej zmiany przez Zamawiającego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

7. O zaaprobowanie zmiany osób, o których mowa w ust. 5, w przypadkach opisanych 
w ust. 6 i 7, Wykonawca zobowiązany jest na piśmie zwrócić się do Zamawiającego 
w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed planowaną zmianą. Zamawiający podejmie decyzję w tej sprawie w ciągu 5 dni od otrzymania stosownego wniosku.

8. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia osoby opisanej 
w ust. 5 lub innej osoby, która należy do Personelu oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 1 dnia od zgłoszenia opuści teren budowy 
i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi 
z wykonywaniem umowy, a Wykonawca zastąpi tę osobę kimś o tych samych lub wyższych kwalifikacjach.

9. Wykonawca oraz osoby wymienione w ust. 4 w zakresie powierzonych obowiązków 
i uprawnień wydają swoje polecenia na piśmie. Jeżeli zaistniała konieczność wydania polecenia ustnie, należy potwierdzić je na piśmie, tak szybko jak to możliwe.

10. Inspektorzy nadzoru wszystkich branż zobowiązani są do uczestnictwa 
w naradach koordynacyjnych oraz w Radach Budowy w zależności od potrzeb – po pisemnym zawiadomieniu, natomiast Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu zobowiązany jest do uczestnictwa w każdej naradzie koordynacyjnej i Radzie Budowy.
Obowiązki Zamawiającego

§ 8
1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1) przekazania Inżynierowi Kontraktu jednego kompletu dokumentacji projektowej w zakresie wykonania pomp ciepła (wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programów funkcjonalno-użytkowych w zakresie instalacji fotowoltaicznych wraz z wykazem tej dokumentacji – niezwłocznie po podpisaniu umowy.
2) Przekazanie inżynierowi Kontraktu posiadanych kopii danych w zakresie złożonego wniosku o dofinansowanie, umowy dotacji oraz porozumień szczegółowych z gminami Powiatu Wałbrzyskiego uczestniczących w projekcie jako partnerzy.
3) udzielenia Wykonawcy pisemnego pełnomocnictwa do występowania w sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie określonym umową,

4) desygnowania swego przedstawiciela do udziału w naradach koordynacyjnych

5) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie wymagała tego realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Inżyniera Kontraktu należeć będzie określenie tych sfer, kiedy takie współdziałanie będzie konieczne, 
6) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z § 9 niniejszej umowy.

7) udostępnienia pomieszczenia na biuro projektu na terenie Starostwa Powiatowego                w Wałbrzychu w tym do organizacji narad koordynacyjnych i rad budowy. 
2. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację przedmiotu umowy oraz współpracę                     w poszczególnych zakresach będą:

a) Z ramienia lidera:

1) Aneta Błaszkiewicz – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty

2) Andrzej Sokołowski – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska

3) Dorota Flegel – Inspektor w Wydziale Finansowym

4) Robert Kasprzyk – Podinspektor Biura Obsługi i Spraw Obywatelskich
b) Z ramienia partnerów:

1) Tomasz Gromala – Sekretarz Gminy Czarny Bór

2) Marcin Budka – Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej w  Urzędzie Gminy Walim

3) Małgorzata Szczygielska – Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice

Wynagrodzenie

§ 9
1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę netto …….. PLN (słownie ………………….), co stanowi kwotę brutto ……………… PLN (słownie: ………………………………………złotych 00/100), za poszczególne Fazy:
1) Faza 1 – 10% wynagrodzenia, tj. kwota ………. zł netto (słownie …………………) plus podatek VAT ….% co stanowi kwotę brutto ……………zł (słownie………………..)
2) Faza 2 – z podziałem:

a) 40% wynagrodzenia, tj. kwota ………. zł netto (słownie……………….) plus podatek VAT ……% co stanowi kwotę brutto ………………….zł (słownie………………..)
b) 40 % wynagrodzenia, tj. kwota …………zł netto (słownie …………………..) plus podatek VAT ……% co stanowi kwotę brutto …………………zł (słownie ……………)
3) Faza 3 - 10% wynagrodzenia, tj. kwota ………. zł netto (słownie ………………..) plus podatek VAT ………% co stanowi kwotę brutto …………………..zł (słownie ……………….)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1:

1) stanowi wartość zobowiązania Zamawiającego, które ekwiwalentnie odpowiada zobowiązaniu Wykonawcy za świadczenie określone zakresem rzeczowym 
i standardem wykonania określonym niniejszą umową i jej załącznikami,

2) zawiera wszystkie niezbędnie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określone niniejszą umową, w tym zawiera między innymi:

a) wszelkie opłaty i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

b) normalne ryzyko związane z okolicznościami, których nie można przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, immanentnie związane z faktem prowadzenia działalności gospodarczej;

4.  Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 jest zgodna z ceną zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację niniejszej umowy.

Zasady płatności

§ 10
1. Tytułem realizacji zadań wchodzących w skład zobowiązań umownych Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

1) za wykonanie obowiązków wynikających z § 3, ust. 4 pkt 1) (Faza 1) – wynagrodzenie w wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt 1), zostanie zapłacone przez Zamawiającego jednorazowo na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury Wykonawcy
2) za wykonywanie obowiązków wynikających z § 3, ust. 4 pkt 2) (Faza 2) - wynagrodzenie w wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt 2) lit. a) – będzie płatne za wykonane usługi jako płatność częściowa za zakończenie robót w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do umowy, pkt. 3 I etap prac.
3) za wykonywanie obowiązków wynikających z § 3, ust. 4 pkt 2) (Faza 2) - wynagrodzenie w wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt 2) lit. b) - będzie płatne za wykonane usługi jako płatność częściowa za zakończenie robót w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do umowy, pkt. 3 II etap prac.
4) Wynagrodzenie opisane w § 3, ust. 4 pkt 3) (Faza 3), wynagrodzenie w wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt 3) zostanie zapłacone przez Zamawiającego jednorazowo na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury Wykonawcy wraz z towarzyszącym jej Raportem Końcowym z wykonania usług w ramach umowy, zatwierdzonym przez Zamawiającego.
2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej prawidłowo i zgodnie z postanowieniami umowy.
3. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej umowy, dokonywane będą w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy:


Bank: ……………………

Nr rachunku: …………………………………..
5. Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację, (raporty okresowe, dokumentacja księgową, etc.) w takiej formie i tak szczegółowo, aby była wystarczająca dla dokładnego ustalenia i zweryfikowania kwoty wystawionej faktury. 
6. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę 
w języku polskim.
Kary umowne

§ 11
1. Poza sytuacjami przewidzianymi w innych uregulowaniach umowy przewiduje się następujące kary umowne.

a) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 500 zł [pięćset złotych], za każdy dzień zwłoki.
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia opisanego w § 9 ust.1.
c) za rozwiązanie umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej 
w wysokości 20% wynagrodzenia opisanego w § 9 ust 1.
d) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 1000 zł za nieusprawiedliwioną nieobecność Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu na budowie lub na naradzie koordynacyjnej lub Radzie Budowy,
e) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy nieusprawiedliwiony dzień nieobecności inspektora nadzoru podczas trwania robót budowlano – montażowych w okresie wykonywania robót danej branży.
2. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w ust. 1 zostaną zapłacone 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy naliczenia kar umownych i mogą być potrącane z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, z dowolnej przysługującej Wykonawcy transzy płatności na co Wykonawca wyraża zgodę
3. W przypadku, gdy wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, wyniesie więcej niż równowartość 15% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), wskazanego 
w § 9 ust.1, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy

§ 12
Zamawiający może odstąpić od umowy:

1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Niezależnie od sytuacji określonych w ust.1 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w sytuacji odstąpienia od kontraktu w przedmiocie robót budowlanych. W tej sytuacji Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie do 60 dni od daty odstąpienia od kontraktu zawartego z Wykonawcą Robót.

§ 13
Poza sytuacją opisaną w §11 ust.3 oraz w § 12 Zamawiający może rozwiązać umowę, jednostronnie poprzez jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn, za które uważa się naruszenie w sposób podstawowy i/lub powtarzający się postanowień umowy przez Wykonawcę, jak na przykład:

1) w przypadku wystąpienia przesłanek uzasadniających postawienie Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości

2) w przypadku, kiedy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca wstrzymuje wykonanie usług na czas co najmniej 7 dni,

4) w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę

5) w przypadku braku realizacji  zobowiązań umownych opisanych w § 3 lub załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
6) Wykonawca nie przestrzega terminów zakreślonych dla realizacji przez niego zobowiązań umownych.
7) w przypadku zagrożenia Projektu wynikającego z nierzetelnego działania Wykonawcy
§ 14
1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż 14 dni od odstąpienia od umowy lub otrzymania oświadczenia o jej wypowiedzeniu, inwentaryzacji nadzorowanych i wykonanych do dnia odstąpienia robót wg stanu na dzień odstąpienia lub do dnia wypowiedzenia umowy, potwierdzonej przez Zamawiającego wraz z pełna dokumentacją projektu powstałej do dnia odstąpienia od umowy.
2. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiający wystawi oświadczenie obejmujące wartość wykonanych usług składających się na przedmiot umowy, stanowiącą podstawę do ustalenia rozliczenia między Stronami.
3. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku opisanego w ust. 1 w terminie w nim zakreślonym, upoważnia Zamawiającego do sporządzenia inwentaryzacji we własnym zakresie, która będzie wiążąca dla Stron dla potrzeb ustalenia rozliczenia między nimi.
Zmiany treści umowy

§ 15
1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych poniżej.

2. Zmiana może obejmować następujące postanowienia umowy:

1) Terminy, w następujących przypadkach:

1. wydłużenie procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy/roboty dla Projektu,
2. podpisanie aneksu z Wykonawcą Kontraktu/ów przedłużającego termin wykonania Kontraktu,
3. podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji z RPO WD, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji, 

4. wystąpienia siły wyższej niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
2) Wynagrodzenie, płatności w zakresie:

a) Stawki podatku od towarów i usług [VAT], jeżeli jest ona wynikiem, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług [ VAT], 

3) Zmiana kluczowego personelu wykonawcy,
4) Dane numeru rachunku bankowego.

3. Każda zmiana do umowy wymaga dla swojej ważności formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do umowy - Aneksu. 
4. Zmiany mające wpływ na Projekt  przed ich wprowadzeniem muszą uzyskać akceptację od Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.
Postanowienia końcowe

§ 16
1. Do umowy niniejszej stosuje się prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, w tym: Kodeksu cywilnego - zwłaszcza dotyczące odpłatnego wykonywani usług - oraz inne obowiązujące przepisy, w szczególności prawa budowlanego oraz wytycznych instytucji zarządzającej RPO WD.
2. Ilekroć w niniejszej umowie zostają przywołane przepisy konkretnych ustaw, rozporządzeń lub innych aktów, należy przez nie rozumieć również akty zmieniające je bądź wydane w ich miejsce. 

3. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony - forma pisemna pod rygorem nieważności - przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 21 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 
ZAMAWIAJĄCY:                                                 WYKONAWCA:
Załącznik nr 1 do umowy
Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy
1. Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 
w zakresie zarządzania Projektem pn:……………………
„Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice” na które przewidziane jest dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Priorytet 3 – Gospodarka niskoemisyjna,

Działanie 3.1 – Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych,

Typ projektu 3.1.A. Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i /lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), polegające na budowie lub modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji)

2. Zakres projektu
Przedmiotem projektu jest zakup i montaż 21 mikroinstalacji fotowoltaicznych (do 40 kW) na budynkach stanowiących własność Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice, a także montaż 1 pompy ciepła (do 145kW) w budynku Domu Dziecka Catharina należącym do powiatu. Projekt będzie realizowany w partnerstwie, na podstawie zawartej umowy partnerskiej z dnia 15.04.2016 r. z Gminą Czarny Bór, Gminą Walim i Gminą Stare Bogaczowice. Dla części zakresu związanego z instalacjami PV przyjęto formułę "zaprojektuj i wybuduj" co oznacza, iż na etapie wniosku o dofinansowanie opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy określający stan istniejący w obiektach objętych projektem oraz planowany zakres przedsięwzięcia ze wskazaniem planowanych mocy instalacji, liczby paneli i ich optymalnego posadowienia. W ramach realizacji projektu, Wnioskodawca przeprowadzi kompleksowe zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i powykonawczej, niezbędnej dla przeprowadzenia projektu oraz wykonawcy właściwych prac inwestycyjnych (dostawa i montaż instalacji). Instalacja pompy ciepła, jako element szerszego zakresu prac w obiekcie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka „Catharina” posiada niezbędne prawomocne pozwolenie na budowę. Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Powiatu Wałbrzyskiego, w tym zwłaszcza gmin na terenie których realizowana będzie inwestycja, zaś bezpośrednio użytkownicy budynków objętych projektem: pracownicy/ wychowankowie/ podopieczni oraz klienci działających tu instytucji. Cel projektu, jakim jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego, zostanie uzyskany dzięki zaplanowanym efektom w postaci produkcji energii elektrycznej z energii słońca oraz pozyskania energii geotermalnej. Efektem projektu będzie także redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2 (emisja uniknięta). Ponadto projekt przyniesie szereg efektów społecznych i środowiskowych oraz finansowych. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków własnych partnerów uczestniczących w projekcie, odpowiednio do zaplanowanego zakresu prac w obiektach stanowiących ich własność. Promocja projektu będzie prowadzona zgodnie z zasadami określonymi dla promocji źródeł współfinansowania ze środków EFRR. Poziom współfinansowania określono na 85%. VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym dla 2 partnerów, zaś 2 gminy nie będą się ubiegać o współfinansowanie tego podatku. 

3. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH PLANOWANYCH DO WYKONANIA:
A) Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z zakupem i montażem pomp ciepła wspomagających ogrzewanie budynku Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Dziecka „Catharina” oraz zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na 21 budynkach Starostwa Powiatowego oraz gmin Powiatu Wałbrzyskiego wraz z robotami towarzyszącymi oraz rozruchem.
B) Zgodnie z założeniami do realizacji zamówienie zostało podzielone na 2 etapy realizacji robót budowlanych w cyklach rocznych, które obejmują następujące roboty:

I ETAP:

1) Zakup i montaż pompy ciepła w budynku Domu Dziecka „Catharina”, Nowe Siodło 73A, Mieroszów
2) Zakup i montaż instalacji PV w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
3) Zakup i montaż instalacji PV w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Nowe Siodło 73, Mieroszów

4) Zakup i montaż instalacji PV w Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka „Catharina”, Nowe Siodło 73A, Mieroszów

5) Zakup i montaż instalacji PV w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych, ul. Nowa Kolonia 9, Walim

6) Zakup i montaż instalacji PV w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie,                    ul. Kolejowa 2, Szczawno-Zdrój

Wstępny planowany termin realizacji w/w zakresu do dnia 30.10.2017 r.
II ETAP:

1) Zakup i montaż instalacji PV w Świetlicy Wiejskiej w Borównie.

2) Zakup i montaż instalacji PV w budynku Urzędu Gminy Czarny Bór, ul. XXX-LECIA PRL 18, Czarny Bór.

3) Zakup i montaż instalacji PV w budynku Biblioteki i Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43, Czarny Bór

4) Zakup i montaż instalacji PV w Świetlicy Wiejskiej w Jaczkowie, Jaczków 15a, Czarny Bór

5) Zakup i montaż instalacji PV w Gminnym Zespole Szkolno –Przedszkolny im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze, ul. Skaników 5a.

6) Zakup i montaż instalacji PV w GZSP, Szkoła Podstawowa w Czarnym Boże, budynek przedszkolny, Witków 89.

7) Zakup i montaż instalacji PV w GZSP, Szkoła Podstawowa, Filia Witków. 

8) Zakup i montaż instalacji PV w budynku Urzędu Gminy Walim.

9) Zakup i montaż instalacji PV w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu.

10) Zakup i montaż instalacji PV w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu.

11) Zakup i montaż instalacji PV w budynku Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132

12) Zakup i montaż instalacji PV w Gminnym Centrum Edukacyjno-Społecznym, Stare Bogaczowice, ul. Główna 148

13) Zakup i montaż instalacji PV w Remizie OSP, Stare Bogaczowice, ul. Główna 150

14) Zakup i montaż instalacji PV w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 172A

15) Zakup i montaż instalacji PV w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach - Szkola Filialna w Studze, ul. Szkolna 2

16) Zakup i montaż instalacji PV w sali wiejskiej, Gostków 42

Wstępny planowany termin realizacji w/w zakresu do dnia 30.08.2018 r.
4. Do obowiązków ogólnych Inżyniera Kontraktu będzie należało między innymi: 
1) Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego oraz koordynacja realizacji projektu w ramach RPO WD 2014-2020
2) Realizacji usług w zakresie promocji projektu zgodnie z wytycznymi RPO WD
3) Pełnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami) czynności nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności:

a) konstrukcyjno – budowlanej; 

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych i AKPiA; 

4) Prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych projektu oraz sprawozdawczości, 
w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące oraz rozliczenie końcowe projektu (raport końcowy). 

5) Doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie realizacji projektu. 

6) Zarządzanie Projektem.

7) reprezentowanie Zamawiającego i kontrola zgodności działań Wykonawcy Robót 
z wymaganiami określonymi w umowie roboty budowlane oraz obowiązującymi przepisami prawa w wymiarze czasu określonym w pkt. 4.8.
8) kontrolę finansową oraz współdziałanie z Zamawiającym w celu sporządzania sprawozdawczości oraz rozliczeń środków pozyskanych na realizację inwestycji przez Zamawiającego tj. środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego, Gospodarka Niskoemisyjna, Produkcja i dystrybucja odnawialnych, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej, zarządzanie całym procesem inwestycyjnym oraz projektem w imieniu Zamawiającego wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na budowę, 
9) prowadzenie nadzoru inwestorskiego przez osoby, które wskazano w ofercie Wykonawcy tj. przez Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych, Inspektora nadzoru robót sanitarnych, Inspektora nadzoru robót elektrycznych,  i zapewnienia ich obecności na terenie budowy w okresie wykonywania robót budowlanych danej branży celem właściwego zapewnienia nadzoru nad realizacją zadania.
10) zapewnienia obecności Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu oraz właściwych inspektorów branżowych na terenie budowy co najmniej 3 dni w tygodniu, przez cały czas wykonywania robót budowlano – montażowych.
11) prowadzenie szczegółowych rejestrów zaawansowania robót i dostaw wraz 
z przyporządkowaniem ich do poszczególnych elementów harmonogramu rzeczowo – finansowego, obejmujące graficzną prezentację zaawansowania rzeczowego 
i finansowego.
12) działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji inwestycji,
13) zapewnianie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swoich działań z wymaganiami Zamawiającego,
14) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych, które związane są z realizacją inwestycji,
15) egzekwowanie warunków zawartych umów na wykonie zadań inwestycyjnych,
16) sporządzanie i przygotowywanie niezbędnych dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego z realizacji Projektu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zaleceniami instytucji finansujących przedmiotową inwestycję oraz innych niezbędnych informacji na wniosek Zamawiającego związanych 
z prowadzoną inwestycją,
17) udział w mediacjach i rozjemstwie w sporach, procedurach arbitrażowych tj. doradztwo, opiniowanie dokumentów, wydawanie ekspertyz, udziału 
(w charakterze konsultanta-asysta) w spotkaniach, posiedzeniach związanych 
z procedurą arbitrażową,
18) zakończenie robót w wyznaczonym terminie i przy planowanym budżecie,
19) pełne rozliczenie inwestycji zgodnie z wymogami Instytucji Wdrażającej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej.
Prawa i obowiązki Inżyniera Kontraktu
20) Inżynier Kontraktu działa zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami przekazywanymi mu przez Zamawiającego,
21) Inżynier Kontraktu nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy na roboty budowlane i innych,
22) W przypadku zmian projektowych Inżynier Kontraktu ma obowiązek opiniowania tych zmian i przedstawienia ich do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
5. Realizacja usług Inżyniera Kontraktu będzie wykonywana fazowo:
Faza 1, która będzie poprzedzała rozpoczęcie robót budowlanych (do momentu 
podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych), przygotowanie SIWZ dla wszystkich elementów zadań koniecznych do realizacji projektu.
Faza 2, która będzie obejmowała nadzorowanie, koordynację, rozliczanie robót budowlanych oraz sprawozdawczość rzeczowo-finansową (od daty przekazania terenu budowy dla Wykonawcy Robót do daty zakończenia robót), w tym prac projektowych na podstawie posiadanych PFU oraz usług w zakresie promocji projektu, sporządzanie wniosków o płatność, harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz innej dokumentacji wymaganej przez IZ RPO WD w trakcie realizacji projektu.

Faza 3, która będzie obejmowała końcowe rozliczenie projektu i sporządzenie raportu końcowego (od daty zakończenia Robót do daty zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu końcowego) w tym realizację sprawozdawczości, raportów, płatności końcowej itp.
Zadaniem Inżyniera Kontraktu jest sprawowanie efektywnego nadzoru nad realizacją projektu zapewniającego prawidłowe wykonanie wszystkich zadań objętych Umową 
i uzyskanie zaplanowanych efektów użytkowych, finansowych, przy zachowaniu wszelkich wymagań związanych z dofinansowaniem projektu oraz umową dotacji.
Po zakończeniu realizacji zamówienia, Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie 
do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych zrealizowanej inwestycji.
6. Szczegółowe obowiązki Inżyniera kontraktu obejmują:
W zakresie koordynacji projektu:

1) przejęcie odpowiedzialności za całość realizacji projektu, w szczególności za zarządzanie przedsięwzięciem na wszystkich jego etapach zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego;

2) koordynowanie działań w ramach realizacji projektu;

3) prowadzenie nadzoru nad zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem, wnioskiem o dofinansowanie projektu i budżetem oraz osiąganiem wskaźników;

4) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji projektu;

5) przygotowywanie korespondencji związanej z realizacją projektu prowadzonej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego;

6) udział w kontrolach prowadzonych przez organy zewnętrzne;

7) nadzór nad prowadzeniem ewaluacji projektu, w tym badania postępów w realizacji projektu oraz opracowanie raportu ewaluacyjnego po zakończeniu działań (realizacji);

8) współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Powiatem Wałbrzyskim w zakresie merytorycznej realizacji projektu;

9) współpraca z pozostałymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu;
10) nadzór nad prawidłową realizacją promocji projektu – zapewnienie zgodności wizualizacji materiałów informacyjno–promocyjnych z umową o dofinansowanie projektu oraz wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO-WD;

11) terminowe i właściwe realizowanie całości projektu;

12) przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego procedury zamówień publicznych realizacji projektu;
13) przestrzeganie zasad równości szans przy wykonywaniu obowiązków zawodowych oraz zasad zrównoważonego rozwoju na stanowisku pracy;

14) przygotowywanie umów cywilnoprawnych w ramach projektu, nadzór nad ewidencjonowaniem czasu pracy osób zaangażowanych do realizacji projektu 

15) przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu, personelu oraz kontrahentów;

16) podejmowanie wszelkich działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania problemów w realizacji projektu;

17) praca w komisjach przetargowych powołanych do przeprowadzenia postępowań w związku z zastosowaniem ustawy Pzp przy realizacji zadań projektowych;

18) nadzór nad prawidłową realizacją umów na świadczenie usług lub dostawy, zawartych w ramach postępowań przetargowych, śledzenie dokumentów, wytycznych, które w trakcie realizacji projektu mogą ulec zmianie, w celu zapewnienia zgodności projektu z wytycznymi, jak również prawem Polski i UE.

Koordynator projektu nie może być zatrudniony w instytucji  uczestniczącej w realizacji RPO WD na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów i podwójne finansowanie.

Faza 1: Zakres obowiązków do wykonania przez Inżyniera Kontraktu w okresie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych obejmuje następujące czynności:

1) Zapoznania się z wykonaną dokumentacją projektową (tj. projektem budowlanym, projektem wykonawczym i przedmiarem robót oraz Programem Funkcjonalno Użytkowym), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego, sprawdzenia jej wzajemnej zgodności i kompletności, jak również jej zgodności dokumentacji projektowej z przedmiotem zamówienia, poprawności i kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się do realizacji. Po wykonaniu powyższych działań, Inżynier Kontraktu potwierdzi pisemnie ich wykonanie oraz przekaże ewentualne uwagi (zaproponuje konkretne rozwiązania), pojawiające się po sprawdzeniu dokumentacji, w terminie nie dłuższym jak 14 dni od dnia protokolarnego otrzymania od Zamawiającego.
2) Przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową.
3) Zorganizowania na własny koszt Biura Inżyniera Kontraktu, opracowanie instrukcji obiegu dokumentów pomiędzy: Wykonawcą, Inżynierem Kontraktu, Zamawiającym, a także opracowanie wzorów dokumentów i przedstawienie ich Zamawiającemu do akceptacji z uwzględnieniem obowiązkowych logotypów unijnych.
4) W celu wyłonienia przez Zamawiającego wykonawców robót budowlanych i zawarcia z nimi kontraktów:

a) Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań w sprawie zamówienia publicznego w tym w szczególności:

- oszacowanie z należytą starannością wartości zamówienia

- przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- przygotowanie projektów Kontraktów

- przygotowanie projektu umowy na wykonanie robót budowlanych

- przygotowanie propozycji odpowiedzi na pytania wykonawców w trakcie postępowania

b) na żądanie Zamawiającego – w przypadku skorzystania przez uczestników postępowania ze środków ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych (wniesienie odwołania do KIO, skarga do sądu) – uczestniczenie w rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądem okręgowym właściwym dla siedziby zamawiającego.

Faza 2, która będzie obejmowała nadzorowanie, koordynację, rozliczanie robót budowlanych oraz sprawozdawczość rzeczowo-finansową (od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót do daty zakończenia Robót)


Na etapie realizacji robót budowlanych Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie:
1) Powiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót przez Wykonawcę robót, stosownie do decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie pełnomocnictw otrzymanych przez Zamawiającego.
2) Uczestniczyć w pracach związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na podstawie posiadanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wraz z dokonaniem zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, w zakresie planowanych montaży instalacji fotowoltaicznych. 
3) Przekazać Wykonawcy robót zarejestrowany Dziennik Budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji nadzoru. 

4) Uczestniczyć w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy robót terenu budowy.
5) Pełnić od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego profesjonalny 
i kompletny nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane, w tym kontrolę zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej we wszystkich specjalnościach.
6) Zapewnić odpowiednią liczbę inspektorów nadzoru budowlanego w branżach: konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
7) Zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego, Inżynier winien wskazać jednego spośród inspektorów nadzoru, jako koordynatora czynności inspektorów na budowie. Inspektorzy nadzoru budowlanego i koordynator muszą spełniać wymagania określone przepisami polskiego prawa.
8) Prowadzić nadzory robót budowlanych (zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290 z poźn. Zm.) z uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, prowadzić wszystkie obowiązki związane z tymi zadaniami, aby zapewnić jak najlepszy przebieg tych czynności, a w szczególności:
a)  reprezentować Zamawiającego na  budowie przez sprawowanie kontroli zgodności   jej   realizacji   z   projektem   i   pozwoleniami   na   budowę,   przepisami   i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
b) sprawdzać jakość wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i urządzeń 
i zapobiegać użyciu wyrobów wadliwych i/lub nie dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie.
c) sprawdzać i odbierać roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych robót i dostaw włączając w to instalacje, urządzenia techniczne i przewody kominowe oraz przygotowywać i brać udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i w przekazywaniu ich do użytkowania.
d) potwierdzać ilości faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolować rozliczenia budowy.
e) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.
f) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywać dalsze roboty budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

g) wstrzymać dalsze roboty budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.
h) zatwierdzać ukończone roboty i wydawać instrukcje wykonawcy robót w tym zakresie.
9) Inicjować i prowadzić Rady Budowy (w okresach miesięcznych), sporządzać notatki 
z tych spotkań i rozsyłać je stronom procesu inwestycyjnego. Inicjować i prowadzić narady koordynacyjne (w razie potrzeby ich wystąpienia), sporządzać notatki z tych spotkań i rozsyłać je stronom procesu inwestycyjnego. Zamawiający udostępni pomieszczenie biurowe celem organizacji narad koordynacyjnych i Rad Budowy.
10) Sprawdzić kompletność i zatwierdzić opracowane przez wykonawcę Robót plany BIOZ (Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz PZJ (Plan Zapewnienia Jakości) 
i przedłożyć Zamawiającemu.
11) Sprawować kontrolę nad poprawnością wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych przez służby geodezyjne wykonawcy Robót.
12) Sprawować kontrolę nad przestrzeganiem przez wykonawcę/ów Robót zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy.
13) Przeciwdziałać wszelkim opóźnieniom i nieprawidłowościom zaistniałym na terenie budowy podczas wykonywania Robót.
14) Monitorować i analizować postęp Robót, przeprowadzać pomiary Robót.
15) Sporządzać dokumentację fotograficzną stanu istniejącego (przed rozpoczęciem robót) oraz prowadzić dokumentację fotograficzną z realizacji Robót, w odstępach miesięcznych, w każdym obiekcie, w ilości 1 egz., w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia będą szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD).
16) Przeprowadzać regularne inspekcje oraz polecać testy w celu kontroli jakości stosowanych Materiałów, Urządzeń oraz wykonanych Robót, zgodnie z Umową na Roboty i sztuką budowlaną.
17) Przyjmować i weryfikować wszelkie zmiany projektowe, w tym opiniować projekty zamienne oraz sprawdzać rysunki wykonawcze, nadzorować sporządzanie wszelkich zmian w rysunkach, planach i innych dokumentach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy.
18) Zatwierdzać przedkładane próbki Materiałów i Urządzeń wbudowanych w roboty, dostarczonych zgodnie z Umową na Roboty.
19) Prowadzić regularne inspekcje placu budowy w celu kontroli jakości materiałów 
i fachowego wykonywania Robót zgodnie z Kontraktami i sztuką budowlaną.
20) Przedstawiać Zamawiającemu do zatwierdzenia protokoły konieczności oraz uczestniczyć w negocjacjach z Wykonawcą odnośnie robót dodatkowych lub zamiennych.
21) Polecać wykonawcy robót, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego wykonanie zmian, dostosowań, zawieszenia części lub całości robót.
22) Kontrolować terminy obowiązywania wszystkich certyfikatów, aprobat, polis ubezpieczeniowych, gwarancji, własności Sprzętu Wykonawcy itp., za które Wykonawca robót jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na Roboty.
23) Czynnie uczestniczyć i nadzorować próby przedrozruchowe, rozruchowe oraz technologiczne.
24) Wystawiać świadectwa przeprowadzenia prób lub uznać świadectwa wystawione przez wykonawcę robót.
25) Wydawać w uzgodnieniu z Zamawiającym stosowne protokoły odbiorów robót dla wykonawcy robót.
26) Przygotować końcową inspekcję i przygotować protokół odbioru końcowego, listę usterek i inne dokumenty nie wyszczególnione w warunkach Kontraktu, a mające zastosowanie w procesie inwestycyjnym.
27) Ustalić z Wykonawcą robót formę dokumentacji powykonawczej, sposób jej przekazywania.
28) Sprawdzać kompletność i prawidłowość przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbiorów częściowych i odbioru końcowego (dokumentacja powykonawcza).
29) Dokonanie czynności odbioru końcowego inwestycji, a w szczególności:
- potwierdzenie gotowości do obioru,
- dokonanie odbioru końcowego przy udziale Zamawiającego

- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej

30) Koordynować i weryfikować dokumentację Wykonawcy robót w celu uzyskania przez Zamawiającego obowiązujących uzgodnień i decyzji administracyjnych związanych 
z robotami.
31) Dokonywać regularnych inspekcji napraw usterek przez wykonawców robót 
i sporządzać protokoły usunięcia usterek.
32) Zweryfikować dokumenty wykonawcy robót oraz skompletować dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
33) Dokonać inwentaryzacji i rozliczenia robót w przypadku odstąpienia od umowy 
z Wykonawcą robót lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron.
Rozliczenia rzeczowo-finansowe
34) Sporządzać dokumenty związane z realizacją Projektu, wymagane przez procedury Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 3.1.A. oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów wymaganych raportów i sprawozdań itp.
35) Prowadzić szczegółowy rejestr zaawansowania robót i dostaw wraz 
z przyporządkowaniem ich do poszczególnych elementów harmonogramu rzeczowo –finansowego, wraz z graficzną prezentacją zaawansowania rzeczowego i finansowego.
36) Przygotowanie wniosków o płatność oraz innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektu.
Raportowanie
37) Sprawdzać i weryfikować raporty i rozliczenia finansowe wykonawcy robót wraz 
z określeniem kosztów kwalifikowanych i kosztów niekwalifikowanych zgodnie 
z zasadami określonymi przez instytucje finansujące projekt.
38) Sporządzać wnioski o płatność, harmonogramy rzeczowo-finansowe oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu w ramach RPO WD
39) Sprawdzać i dostarczać Zamawiającemu wszystkie poświadczenia i dokumenty przygotowane lub dostarczone przez wykonawcę robót.
40) Sporządzać raporty w terminach i zakresie wymaganym przez i na życzenie instytucji tj. IZ RPO WD oraz Zamawiającego.
41) Raporty przekazywane będą w 1 egzemplarzu w języku polskim oraz w wersji elektronicznej.
42) W przypadku złożenia uwag przez Zamawiającego do któregokolwiek z raportów, Inżynier uwzględni w raportach uwagi zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
W ramach doradztwa Zamawiającemu Inżynier Kontraktu ma obowiązek między innymi:
43) Informować Zamawiającego o wszystkich występujących i przewidywanych problemach oraz  wskazywać działania naprawcze lub/i  zapobiegawcze  dla  ich przezwyciężenia, oraz analizować ryzyka w zakresie nadzorowanego Projektu. Identyfikować, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony wykonawców robót i osób trzecich oraz informować o tym Zamawiającego, ze wskazaniem sposobów zapobiegania tym roszczeniom.
44) Przyjmować od wykonawcy robót powiadomienia o możliwych błędach i wadach 
w dokumentacji projektowej i po dogłębnej analizie przekazywać Zamawiającemu wraz z rekomendacją propozycję rozwiązania problemu.
45) W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej, przeprowadzić analizę sytuacji i doradzić Zamawiającemu sposób rozwiązania problemu i/lub zatwierdzić plan działania wykonawcy robót przedstawiony na taką okoliczność.
46) Nadzorować terminy ukończenia robót i dokonywania płatności; negocjować 
i rekomendować Zamawiającemu propozycje stosownych zmian w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w harmonogramach robót i/lub płatności.
47) Udzielać wyjaśnień w porozumieniu z Zamawiającym, wykonawcami robót 
i Dostawcami, w
przypadku jakichkolwiek rozbieżności w dokumentach kontraktowych z wykonawcą robót i pełnić rolę rozjemcy w sporach pomiędzy nimi.
48) Weryfikować i inicjować opracowanie korekty harmonogramu rzeczowo – finansowego w porozumieniu z Zamawiającym i wykonawcą robót.
49) Doradzać Zamawiającemu w przypadku jakichkolwiek, sprzeczności lub problemów powstałych w ciągu realizacji projektu i przeciwdziałać wszelkim opóźnieniom zawsze kiedy jest to możliwe.
50) Doradzać w rozpatrywaniu i rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju wniosków, skarg 
i roszczeń związanych z realizacją Projektu m. in. od Wykonawcy robót, mieszkańców oraz innych uczestników procesu budowlanego, jak również dokonywać oceny zasadności tych roszczeń, przedstawiać swoje stanowisko oraz wspierać działania Zamawiającego poprzez świadczenie asysty przy sporządzaniu pism związanych 
z realizacją Projektu.
51) Doradzać Zamawiającemu o możliwych redukcjach kosztów lub obligować Wykonawcę robót do podejmowania kroków zmierzających do przyspieszania postępu robót.
W ramach zarządzania projektem Inżynier Kontraktu ma obowiązek między innymi:
52) Inżynier Kontraktu ponosi także odpowiedzialność za: profesjonalne i terminowe wykonanie umowy; zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego personelu. 
53) Inżynier Kontraktu odpowiada za zapewnienie: logistyki i czynności administracyjnych niezbędnych do wykonania swoich zobowiązań zgodnie z umową, zapewnienie zakwaterowania dla personelu i pokrycie kosztów podróży do miejsca zakwaterowania i z powrotem.
54) Uzyskiwania pisemnej zgody Zamawiającego w każdym przypadku, gdy podejmowane przez Inżyniera decyzje będą wymagały takiej aprobaty.
55) Inżynier nie będzie miał prawa: wnosić poprawek do umowy na Roboty, zwolnić
żadnej ze stron Umowy na roboty z jakichkolwiek zobowiązań lub
odpowiedzialności wynikających z Umowy na roboty, wyrażać zgody na
ograniczenie zakresu robót lub przekazanie robót innemu wykonawcy niż ten,
który został wybrany przez Zamawiającego i wskazany w podpisanej umowie na
roboty.
56) Ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej. 
57) Postanowienia niniejszego wykazu nie umniejszają obowiązków i odpowiedzialności Inżyniera wynikającej z umowy lub ogólnie obowiązującego prawa.
58) Dokonania w uzgodnieniu z Zamawiającym, wszelkich innych czynności, nie wymienionych w niniejszej umowie, jakie okażą się niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji tych Projektu oraz zabezpieczenia interesu Zamawiającego.
59) Zachowania w poufności informacji objętych tajemnicą handlową lub zawodową.
Faza 3, która będzie obejmowała końcowe rozliczenie projektu i sporządzenie raportu końcowego (od daty zakończenia Robót do daty zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu końcowego).
1) Przygotowanie wniosku o płatność końcową
2) W porozumieniu z Zamawiającym dokonanie klasyfikacji powstałego w wyniku wykonanych robót (inwestycji) majątku trwałego, klasyfikując go zgodnie 
z obowiązującą klasyfikacją rodzajową środków trwałych według obowiązujących przepisów o amortyzacji i potrzeb sprawozdawczości.
3) Sporządzenie raportu końcowego określającego rzeczowe i finansowe rozliczenie
projektu uzyskane efekty techniczne i technologiczne, wykaz kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, ocenę zgodności wykonanych działań z zobowiązaniami wynikającymi z Decyzji o dofinansowaniu.
Raport końcowy sporządzony zostanie w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót.
4) Sporządzenie pozostałej dokumentacji niezbędnej do zakończenia rzeczowego i finansowego projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej (wnioski o płatność końcową, wskaźniki projektu, rozliczenia finansowe itp.)
5) Fizyczne przekazanie zamawiającemu kompletu dokumentacji powstałej w trakcie realizacji projektu celem właściwej archiwizacji wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym
Okres gwarancyjny:

1) Po zakończeniu realizacji zamówienia, Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do uczestnictwa, na wezwanie Zamawiającego, w przeglądach gwarancyjnych zrealizowanej inwestycji oraz do przygotowania ewentualnych wyjaśnień lub sprawdzeń powstałych na skutek kontroli w ramach otrzymanego dofinansowania z RPO WD.
2) Okres gwarancji wynosić będzie od 36 – 60 miesięcy (w zależności od zapisów kontraktu) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania robót budowlanych.

3) Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należeć będzie nadzór nad usunięciem, przez Wykonawcę robót budowlanych, usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru 
i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia.
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